

ZMLUVA O DIELO č. 20170503

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** **Obec Zemplínska Nová Ves**
Sídlo: Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves
Štatutárny zástupca: Ing. Kamil Bodnár – starosta obce
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 16499934/5200
IBAN: SK44 5200 0000 0000 1649 9934
IČO: 00332186
DIČ: 2020773623
Tel./fax: 056/668 54 40, 41
E-mail: ouznves@gmail.com
Obec nie je platca DPH

d'alej ako „objednávateľ“

- 2. Zhotoviteľ:** **NOVICOM s.r.o.**
Sídlo: Slivník 61, 076 12
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Novák – konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0529960001/5600
IČO: 36591891
DIČ: 2022001465
IČ DPH: SK 2022001465
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
Tel. číslo a fax: 056/6685305
E – mail: novicom@novicom.sk
Firma je platcom DPH.

d'alej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s názvom „**Rekonštrukcia plynovej prípojky**“.
2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa 06.04.2017 predložená na základe výzvy verejného obstarávateľa na predloženie cenovej ponuky na zákazku postupom podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Podrobný rozsah stavebných prác, dodávok tovarov a materiálu je špecifikovaný vo výkaze-výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Podrobnejšia špecifikácia je určená vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok III. CENA DIELA

1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.:

Cena za dielo celkom bez DPH: **2.000,10 EUR**

DPH 20 %: **400,02 EUR**

Cena za dielo celkom vrátane DPH: **2.400,12 EUR**

(slovom: dvetisícštyristo euro a 12/100 centov)

2. Cena vrátane DPH je upravená podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. cena vrátane 20 % DPH.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela, t.j. náklady za uvedené práce a s nimi súvisiace tovary v zmysle predmetu zmluvy vrátane ostatných nákladov spojených s uskutočnením práce (dopravné náklady, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, odvoz a likvidácia stavebného odpadu).
4. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska. Odber energií bude na náklady objednávateľ.
5. Dohodnuté zmeny v realizácii diela, zaznamenané v stavebnom denníku, kladú zmluvným stranám právo a povinnosť úpravy ceny diela formou vzájomne odsúhlaseného dodatku k zmluve o dielo.
6. K zmenám dohodnutých cien môže dôjsť aj pri objektívnom preukázaní zmien ceny vstupov, alebo v prípade legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na tvorbu ceny. Zmena cien sa bude realizovať písomným dodatkom k zmluve.
7. V prípade nárokov na neocenené práce zhotoviteľ vypracuje návrh kalkulácie ich ceny v súlade s platnými právnymi predpismi a po odsúhlasení objednávateľom bude takáto cena za práce nad rozsah záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predmet zmluvy sa bude financovať z rozpočtu obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu. Obstarávateľ vykoná platbu na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác, v rozsahu ich skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj navyše vykonané práce, požadované objednávateľom. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo.
2. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi, v súlade s platnými predpismi, faktúru ako daňový doklad do 3 dní odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V. TERMÍN PLNENIA

1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.
2. Dodržanie termínov plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdávania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok VI. STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz v rozsahu podľa zmluvy čisté, bez prekážok a práv tretích osôb.
2. Účastníci výstavby sú povinní pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii a v znení a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.
3. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej jedenkrát za dva dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

Článok VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Zmluvné strany sa dohodnú na časovom pracovnom programe preberania diela.
2. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým: záručné listy, certifikáty, atesty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov a pod. platné v Slovenskej republike a stavebný denník.
3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. po termíne uvedenom v čl. V. bod 1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. III. bod 1 za každý začatý deň omeškania.

2. Ak je objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.
3. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z jednotlivých faktúr, resp. konečnej faktúry.

Článok IX. ZÁRUKA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy, uvedený v článku I, bude poskytovaný v súlade s príslušnými kvalitatívnymi parametrami podľa platných noriem.
2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť záruku na dielo v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
3. Ak objednávateľ zistí vady na diele, je povinný uplatniť písomnou formou reklamáciu najneskôr do ukončenia záručnej doby.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
3. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná strana.
4. Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi.
5. Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomným dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ aj odberateľ obdržia po dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsah je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesne, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Slivníku dňa 03.05.2017

V Zemplínskej Novej Vsi dňa 31.2017

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:


.....
Za zhotoviteľa


.....
Za objednávateľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zemplínska Nová Ves - rekonštrukcia plynovej prípojky	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zemplínska Nová Ves
Objednávateľ	Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16	IČO	00332186
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník		36591891 SK2022001465
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jaroslav Stoklas	3.5.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	597,54	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	448,18	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	561,66					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	392,72					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 000,10	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Pečiatka		D Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	2 000,10
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka		24	20 % 0,00 DPH	0,00
		25	20 % 2 000,10 DPH	400,02
Zhotoviteľ Dátum a podpis Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 400,12
		E Prípochty a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zemplínska Nová Ves - rekonštrukcia plynovej prípojky

Objekt:

Časť:


JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 3.5.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	1 045,720
723	Zdravotechnika - plynovod	457,740
731	Ústredné kúrenie, kotolne	125,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	174,880
767	Konštrukcie doplnkové kovové	288,100
M	Práce a dodávky M	954,380
23-M	Montáže potrubia	751,080
36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	125,000
95-M	Revízie	78,300
	<u>Celkom</u>	<u>2 000,100</u>



ROZPOČET

Stavba: Zemplínska Nová Ves - rekonštrukcia plynovej prípojky

Objekt:

Časť:


JKSO:

Objednávatel: Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 3.5.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			PSV	Práce a dodávky PSV				1 045,720	
D		723		Zdravotechnika - plynovod				457,740	
1	K	721	723100152	Potrúbie plynové z plastliníkových rúrok spájaných lisovaním D 26/3,0 mm	m	20,000	4,550	91,000	20,0
2	K	721	723120204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	6,000	7,500	45,000	20,0
3	K	721	723120205	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	8,000	6,500	52,000	20,0
4	K	721	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000	39,500	39,500	20,0
5	K	721	723230012	Montáž guľového uzáveru priameho	ks	3,000	3,500	10,500	20,0
6	M	MAT	5516050025	Kohút guľový plyn 1"MF, páka	ks	3,000	11,580	34,740	20,0
7	K	721	723230104	Montáž guľového uzáveru	ks	2,000	4,100	8,200	20,0
8	M	MAT	5516050030	Kohút guľový plyn 5/4"FF, páka	ks	2,000	18,500	37,000	20,0
9	K	721	723261917	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-100	ks	1,000	14,800	14,800	20,0
10	M	MAT	5518217230	Plynomer G4 RF 1 4-6m ³ /h, do 1 bar	ks	1,000	125,000	125,000	20,0
11	D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				125,000	
11	K	731	731161000	Montáž plynového kotla	ks	1,000	90,000	90,000	20,0
12	K	731	731200823	Demontáž kotla	ks	1,000	35,000	35,000	20,0
13	D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				174,880	
13	K	731	733167357	Montáž plastliníkového kolena Radopress lisovaním D 26	ks	10,000	2,820	28,200	20,0
14	M	MAT	2860030700	RADOPRESS koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	10,000	9,580	95,800	20,0
15	K	731	733167442	Montáž plastliníkového prechodu Radopress lisovaním D 26	ks	4,000	2,720	10,880	20,0
16	M	MAT	2860031400	RADOPRESS prechod 26x3/4" vonkajší závit - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	4,000	10,000	40,000	20,0
17	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				288,100	
17	K	767	767896210	Montáž dymovodu	m	7,000	2,100	14,700	20,0
18	M	MAT	5417111200	Rúra dymová D 80 mm	m	7,000	25,000	175,000	20,0
19	K	767	767896910	Montáž kolena dymovodu	ks	3,000	2,800	8,400	20,0
20	M	MAT	5417114200	Koleno k dymovej rúre D 80 mm	ks	3,000	30,000	90,000	20,0
21	D	23-M		Práce a dodávky M				954,380	
21	D	230202004		Montáž potrubia				751,080	
21	K	923		Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zvrátných elektrovarovkami PE D 50 mm	m	25,000	0,500	12,500	20,0
22	M	MAT	2861300900	Rúra jednovrstvová TS+DOQ na plyn SDR11, 50x4.6x6 m materiál PE, 100 RC, WAVIN	m	25,000	4,550	113,750	20,0



[Handwritten signature]

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	923	230202005	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zvrátaných elektrovarovkami PE D 63 mm	m	48,000	1,150	55,200	20,0
24	M	MAT	2861300910	Rúra jednotvrtvová TS+DOQ na plyn SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	48,000	3,500	168,000	20,0
25	K	923	230203005	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 50	ks	5,000	4,200	21,000	20,0
26	M	MAT	2861600500	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 50 FRIALEN	ks	5,000	5,150	25,750	20,0
27	K	923	230203006	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63	ks	8,000	4,260	34,080	20,0
28	M	MAT	2861600600	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN	ks	8,000	5,200	41,600	20,0
29	K	923	230203140	Montáž redukcie MR elektrovarovkovej PE 100 SDR 11 D 63/50	ks	1,000	5,200	5,200	20,0
30	M	MAT	2861614000	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 63/50 FRIALEN	ks	1,000	11,400	11,400	20,0
31	K	923	230203184	Montáž kolena W90 st., elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	5,000	4,150	20,750	20,0
32	M	MAT	2861618400	Koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 50 FRIALEN	ks	5,000	11,200	56,000	20,0
33	K	923	230203185	Montáž kolena W90 st., elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	2,000	4,950	9,900	20,0
34	M	MAT	2861618500	Koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN	ks	2,000	16,800	33,600	20,0
35	K	923	230203564	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D50/DN40mm	ks	2,000	10,500	21,000	20,0
36	M	MAT	2861659400	Prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 50/11/2" FRIALEN	ks	2,000	35,680	71,360	20,0
37	K	923	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	1,000	9,790	9,790	20,0
38	M	MAT	2861659500	Prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 63/2" FRIALEN	ks	1,000	40,200	40,200	20,0
39	D	36-M	361410101	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	ks	1,000	125,000	125,000	20,0
	K	936	361410101	Skrinka plastová na plyn, pripevnená na stenu				125,000	
	D	95-M		Revízie				78,300	
40	K	950	950506034	Domové plynovody nad DN 50 do DN 80 vykonanie tlakovej skúšky	m	87,000	0,900	78,300	20,0
				Celkom				2 000,100	

