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A — Sprievodna technicka sprava

1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Nazov stavby: RekonStrukcia miestnej komunikdcie na ul. Za Humnom
Stupeii: Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: ul. Za Humnom, Obec Zempl. Nova Ves - Upor
Parcely:¢.p.: C-KN 457; 458; 459

Stavebnik: Obec Zemplinska Nova Ves, Hlavna 182/51, Upor, 076 16, SR
Charakter: RekonStrukcia

Ugel stavby:

V intravildne obce Zemplinska Nova Ves — Upor je planovana rekonstrukcia existujucej
miestne] ucelovej komunikacie na ulici Za Humnom. RekonStrukcia miestnej ucelovej
komunikacie je navrhnutd v centralnej Casti obce medzi existujicimi rodinnymi domami —
vetva A a vetva B. RekonStrukcia pozostava z ocistenia existujicej cesty na ul. Za Humnom,
vyspravenia vytlkov a vytvorenia nového ,,obrusu existujicej asfaltovej cesty. Potreba
rekonstrukcie je vyvoland najmé nevyhovujicim stavom cesty, t.j. kryt vozovky je poruseny
na viacerych miestach vytlkmi a teda nefunkénym odvodnenim vozovky a plynulosti
premavky. Nevyhovujtci povrch negativne vplyva na zivotné prostredie a plynulost’ cestne;j
premavky. Zvysuje sa hluk, mnozstvo emisii a vozovka v tomto stave si vyzaduje zvySené
néklady, hlavne pri zimnej udrzbe. Dizka rekonstruovanych vetiev A+B je v suéte (A - 512,34
m, B - 257,34 m) = 720,22 m. Celkova plocha rekonstruovanych vetiev je 4047,60 m> .

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

Stavebnik: Obec Zemplinska Nova Ves, Hlavna 182/51, Upor, 076 16, SR
Zodpovedny projektant: Ing. Drahoslava Dankaninova

Autor navrhu: Ing. Drahoslava Dankaninovd — BauCAD — Projektovy Ateliér
Dodavatel’ stavby: stavba bude realizovana dodavatel'sky po vybere vo V.O.
Stavebny dozor: urci stavebnik po vybere vo V.O.

Funkéné vyuzitie: Miestna ucelova komunikacia

3. PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- geodetické zameranie existujuceho stavu (polohopis — vyskopis)
- obhliadka terénu projektantom a poziadavky stavebnika

- typiza¢né smernice, predpisy a normy STN

- stavebny zakon SR

- cestny zékon SR
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4. ZAVAZNE PODMIENKY

Projektova dokumentacia je vypracovand v stupni pre stavebné povolenie.

Spracovatel’ _dokumenticie neprebera zodpovednost’ za pripadné budice Skody
vzniknuté na majetku, ktoré moézZu nastat’ nespravnou udrZbou alebo svojvol’nou
zmenou stavby resp. skladby, ktoré rieSi projektova dokumentacia !!!

PD je spracovana ako zakladny technicky koncept vychadzajici z typizacnych smernic,
technickych noriem a platnych predpisov — projekt pre stavebné povolenie.

5. VYMERY RIESENEJ STAVBY A EXISTUJUCICH STAVEBNYCH OBJEKTOV:

SO-01 Miestna ucelova komunikacia na ul. Za humnom — 4047,60 m2
RieSena vozovka pozostava z dvoch vetiev: A =512,88 m; B =257,34 m

6. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE
Pocas realizacie rekonstrukcie dojde k obmedzeniu premavky na danych rieSenych usekoch

(vetvach vozovky). Z tohto titulu je dodavatel’ povinny si pred realizaciou nechat’ spracovat’
projekt docasného dopravného znacenia so svetelnou signalizaciou a ten si nasledne nechat’
odsthlasit’ na Okresnom dopravnom inSpektorate v TrebiSove. Samotné rozmiestnenie DDZ
musi prebiehat’ pod dohl'adom prislusnika PZ — ODI — TrebiSov.

7. PREHIAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Uzivatelom miestnej komunikéacie budi obCania obce a Siroka verejnost’. Komunikacia bude

sluzit' aj pre dopravné napojenie miestnych existujucich podnikatel'skych subjektov, ktoré
maju sidlo v rieSenej oblasti (Farma SHR, Potraviny, Autoservis), tak ako doteraz. RieSena
komunikacia slizi a po rekonstrukcii bude aj nad’alej sluzit’ ako dopravné spojenie s miestnou
zelezni¢nou stanicou. O Udrzbu a spravu miestnej ucelovej komunikacie sa postard Obec
Zemplinska Nova Ves, ako spravca miestnej ucelovej komunikacie.

8. OBSAH DOKUMENTACIE

A — Sprievodna sprava
B — Suihrné technicka sprava
C — Vykresova priloha
(C-01 Situacia I., C-02 Situécia II., C-03 Pozdizny profil, C-04 Vzorovy prie¢ny rez)
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B.SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE NA ul. ZA HUMNOM

1. ZHODNOTENIE STAVENISKA:

Miesto: ul. Za Humnom, Obec Zempl. Nova Ves - Upor

Z hladiska geologickych a hydrologickych pomerov v zdujmovom Uzemi stavby je uzemie
vhodné na vystavbu. Uzemie je stabilné, nenachédzaju sa tu ziadne aktivne ani potencialne
zosuvy a podzemna voda je v dostatoCnej hlbke, takze nebude mat’ Ziadny vplyv na vystavbu.

Situécia SirSich vztahov — podklad z katastralnej mapy
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2. ZHODNOTENIE SETRENIA IN SITU:

V intravildne obce Zemplinska Nova Ves — Upor je planovana rekonstrukcia existujucej
miestne] ucelovej komunikacie na ulici Za Humnom. RekonStrukcia miestnej ucelovej
komunikacie je navrhnutd v centralnej Casti obce medzi existujicimi rodinnymi domami —
vetva A a vetva B. Rekonstrukcia pozostava z ocistenia existujicej cesty na ul. Za Humnom,
vyspravenia vytlkov a vytvorenia nového ,,obrusu“ existujicej asfaltovej cesty. Potreba
rekonstrukcie je vyvoland najmé nevyhovujicim stavom cesty, t.j. kryt vozovky je poruseny
na viacerych miestach vytlkmi a teda nefunkénym odvodnenim vozovky a plynulosti
premavky. Nevyhovujici povrch negativne vplyva na zivotné prostredie a plynulost’ cestne;j
premavky. Zvysuje sa hluk, mnozstvo emisii a vozovka v tomto stave si vyzaduje zvySené
néklady, hlavne pri zimnej udrzbe. Dizka rekonstruovanych vetiev A+B je v suéte (A - 512,34
m, B - 257,34 m) = 720,22 m. Celkova plocha rekonstruovanych vetiev je 4047,60 m>.

Rekonstrukciou miestnej komunikacie sa vytvoria podmienky bezpecnej a pohodinej
prevadzky dopravy v danej Casti. Z hladiska ¢lenitosti terénu mozno uzemie charakterizovat’
ako rovinaté. V priestore staveniska sa nachadzaji nadzemné aj podzemné vedenia
inZinierskych sieti. Informacie o podzemnych inzinierskych sietach st stcast’ou projektove;j
dokumentécie — su vSak vytycené len orientacne a informacne. Je nutné, aby dodéavatel’ stavby
pred realizaciou zabezpecil vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti a reSpektoval poziadavky
spravcov. Docasne zabraté pozemky sa po uskutoneni stavby vratia na povodné vyuzitie. V
rieSenom uzemi navrhovanej stavby sa nenachddza Ziadne osobitne chranené uzemie ani
chranené stromy.

3. KONSTRUKCNE RIESENIE:

Rekonstruovana miestna komunikacia resp. jej vetvy sa plynulo napdjaji na jestvujici stav
nerekonstruovanych usekov (ul. Hlavna — cesta III. triedy, nerekonStruované tseky vozovky
na ul. Za Humnom. Rekonstrukcia smerovo a vyskovo re$pektuje existujuci stav. Sirkové
usporiadanie je v priemere 4,65m (vid'. vzorovy priecny rez). Samotna rekonstrukcia spociva
v ocisteni existujucich rekonstruovanych usekov, vyspravenia vytlkov kamenivom
obalovanych asfaltom a vytvoreni novej konstrukcie ,,obrusu“, vratane dosypania
nespevnenych krajnic Strkodrvou o hrubke 10 cm — fr. 0/22 Tr.8.

Navrhovana konStrukcéna skladba vozovky:

- Asfaltovy beton — strednozrny C11 — ABS II — hr. 50 mm

- uprava priecneho sklonu a vyspravka vytlkov asf.obal'ovanym kamenivom cca hr. 5-15cm
- infiltraény postrek PI, EK, - 2,5kg / m”

- existujuci podklad (existujaca asfaltova vozovka)

Na zaciatku a konci napojenia komunikécie na jestvujuci stav vozovky ddjde k zarezaniu a
preplatavaniu asfaltu, kvoli plynulému prepojeniu. Pred realizdciou asfaltového krytu
vozovky sa povrch doporucuje ocistit’ od blata a necistét. Bocnu oporu vozovky po oboch
stranach bude tvorit’ nespevnena krajnica zo Strkodrvy o hribke 10 cm — fr. 0/22 Tr.8. a Sirke
0,5 m po oboch stranach vozovky.

Odvodnenie:
Novu konstrukeiu vozovky navrhujeme odvodnit’ pozdlznym aj prieénym sklonom smerom
do jestvujuceho rigola, resp. vol'ne na travnaty povrch.



Rekonstrukcia miestnej komunikacie na ul. Za Humnom

4, TECHNICKE RIESENIE:

Vzhl'adom na fakt, Ze informacie o podzemnych inZinierskych sietach st v tomto stupni
projektu len orientacné a informacné musi dodavatel’ zabezpecCit’ presné vytycenie vSetkych
existujucich tras podzemnych vedeni aby sa predislo ich pripadnému poskodeniu. Pripadné
vykopy v miestach ochrannych pasiem podzemnych inZinierskych sieti je nutné vykonavat
vyhradne ru¢ne. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie
konzultovat’ s jednotlivymi spradvcami dotknutych sieti.

Orienta¢ny postup vystavby:

- presné vytycenie vSetkych existujucich inzinierskych sieti

- zriadenie docasného dopravného znacenia (v pripade potreby aj so svetelnou signalizaciou)
- o¢istenie vozovky a odstranenie poskodenych nalomenych casti

- presné vytycenie smerovych pomerov navrhovanej vozovky

- v bodoch napojenia na nerekonstruované useky previest’ zrezanie a preplatanie asfaltu
- nanesenie infiltracného postreku

- zrealizovanie asfaltového krytu vozovky (obrusu)

- dosypanie nespevnenych krajnic kamenivom

- technologickd prestavka na vytvrdnutie nového obrusu

- odstranenie docasného dopravného znacenia

- odovzdanie stavby do uzivania

Poznamka:

Pre vytyCenie stavby sa pouziju meracské body, podla ktorych sa v teréne vytyci priestorova
poloha stavby. Podrobnosti sa mozu vyty€it' zo situdcii, ktoré su spracované v digitalnej
forme a umoznuju vytycenie polohy ktoréhokol'vek bodu.

5. DOPRAVNE RIESENIE:

Docasné dopravné znacenie:

Pocas vystavby bude doprava vedend po existujucich miestnych komunikaciach. Docasné
dopravné znacenie, ktoré osadi pocas vystavby dodavatel stavby musi osadit’ tak aby
zabezpecil dopravnl pristupnost’ Uzemia, ako aj bezpecné vykondvanie stavebnych prac.
Docasné dopravné znaCenie si vzh'adom na operativnost’ a pruznost’ vystavby osadi pocas
vystavby dodavatel” stavby podla druhu vykonavanych prac, pod dohl'adom prislusnika ODI-
PZ TrebiSov.

Trvalé dopravné znacenie:

Vzhl'adom na charakter stavby nie je nutné zmenit’ sti€asné trvalé dopravné znacenie v danej
lokalite, ktoré sa ponechd a pripadne sa doplni sa o nové zvislé. Jestvujuce trvalé dopravné
znaCenie objektu je navrhnuté podla zasad dopravného znacenia na pozemnych
komunikéciach. Vodorovné dopravné znacenie sa vzhl'adom na Sirkové rozmery vozovky
nenavrhuje, nakolko komunikacia je Sirokd v priemere 4,65 m anebolo by mozné
vodorovnym dopravnym znacenim rozdelit’ vozovku na dva pruhy po 2,75 m, ¢o vyzaduje
vyhlaska. Nakolko ide o miestnu ucelovi komunikaciu, kde ani v si¢asnom stave nie je
vyznac¢ené vodorovné dopravné znacenie, na zrekonStruovani vozovku sa vodorovné
znacenie nenavrhuje — vozovka je zaradena do kategorie s malou hustotou premavky.
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6. STAROSTLIVOST O Z.P. A ODPADOVEHOSPODARSTVO:

Dodavatel’ stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit' v stilade s vyhlaskou
¢.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhlaskou ¢.284
MZP SR, ktorou sa ustanovuje katalog odpadov.

V pripade vzniku nebezpecného odpadu (havéria stavebného alebo dopravného mechanizmu),
musi byt zisteny stupenl a rozsah zneCistenia a odpad musi byt zneSkodneny v sulade s
pravnymi predpismi.

Dodavatel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou zivotného prostredia pri realizdcii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu zivotného prostredia okolia stavby,
bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodéavatel’a:

» dbat’, aby neboli devastované okolité plochy

* dodrziavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojov tokov a ploch

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikéciu zabezpecit’ ich Cistenie

» stavebny odpad ukladat’ na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu v
zmysle Zakona o odpadoch

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajice zo zdsad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri préci, vratane vykondvania vykopovych, montaznych a stavebnych
prac.

Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost’ pri praci. Pred zacatim
stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytycit’ vSetky podzemné vedenia a
zabezpeCit' vyznacenie ich polohy v teréne. Priestorovd poloha inzinierskych sieti je vo
vykresoch znacena orientacne.

Pri vykonéavani stavebnych prac v dotyku s preméavkou na jestvujucej ceste je potrebné
dosledne oznacit' pracovny usek. Stavebné prace je mozné realizovat len pri dodrZzani
vsetkych podmienok, vyplyvajucich zo zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a to
hlavne Zakonnika prace ¢. 311/2001 v zneni neskorsich predpisov a stvisiacich doplnkov,
nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykondvani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inzinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost’ 0 bezpecnost’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zdkladnou povinnost'ou
vedenia stavby. Tato povinnost’ vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.

Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel’ obozndmit’
pracovnika s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa tykaji jeho sposobu prace. Pracovnici musia
dodrziavat’ zdkladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci.
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Obsluha musi byt riadne vySkolend, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpecnosti,
ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom preSkolovani musi byt vedeny pisomny doklad.
Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi pomdckami, na stavbe musi
byt umiestnend lekarni¢ka so zdkladnymi prostriedkami prvej pomoci. Pocas rekonstrukcie a
modernizacie cesty budu ucastnici cestnej premavky doc¢asné prenosné dopravné znacenie.

8. NAVRHOVANA ZELENA INFRASTRUKTURA

Po ukonceni prac na miestnej ucelovej komunikacii, navrhujeme doplnit’ existujiicu zelen
v rieSenej oblasti (popri rieSnej vozovke) o okrasné dreviny podla vyberu stavebnika.
Navrhovana zelend infrastruktura resp. umiestnenie vysadby okrasnych drevin sa uvazuje do
zeleného pasu popri rieSenej komunikacii v zelenom pase (I'ava strana vozovky od miestnych
potravin v smere na zelezni¢nu stanicu resp. k napojeniu na hlavnu ulicu — smer Juh-Sever).
Umiestnenie je zjavné z vykresov situécii C-01; C-02

Technologicky postup:

- rozprestrenie ornice v rovine v miestach vyznacenych v situdciach

- hibenie jam pre vysadbu

- uloZenie okrasnej dreviny

- spatny zasyp

- navrhované okrasné dreviny odporucame pravidelne zavlazovat’ (polievat)
- uvazujeme vysadbu 35 ks okrasnych drevin

Zelenou infrastruktiirou rozumieme:

Ludskou c¢innostou vytvorené plochy zelene v sidlach (napr. verejnej zelene ¢ize parkov,
zelenych namesti, ulinej, pricestnej, alejovej €i izolacnej zelene, zelene obytnych stborov,
vyhradenej zelene ako je napr. zeleni cintorinov, sikromnej zelene, napr. zahrady rodinnych
domov, firiem a pod.,)

V TrebisSove 11/2024

Vypracoval: Ing. Drahoslava Dankaninova



